Bogotá DC, 07 de Octubre de 2020

Referencia: RFP/COL30/2020/01489 - Provisión de Servicios de Outsourcing de Personal y actividades logísticas asociadas al proyecto 'Prevención y Protección a Lideresas y Defensoras en Colombia 2019 – 2022".

ADENDA No. 2

1. Se realiza ajuste del cuadro del numeral 1 (Outsourcing de personal para el proyecto) - Literal B (Descripción de Servicios solicitados) del Anexo II (Términos de Referencia), como sigue:

		Periodo		
Personal	Cantidades	2020	2021	2022
Profesional Administrativo	1	x	x	x
Profesional Técnico – Coordinador/a	1	x	x	x
Profesional Técnico Nacional	1	x	x	x
Profesional Técnico – Asesores Territoriales	7	x	x	x

2. Se realiza ajuste del Anexo 5 – Pestaña C (Formato de Propuesta Financiera – Comunicaciones) en la celda B9, como sigue (Se anexa a la presente Adenda el Anexo 2 en su última versión):

Impresión de publicaciones con las siguientes características: Libro de 30 hojas 60 páginas, con tramite de ISBN, tamaño 16x23 cm impresa en papel bond de alta blancura a full color cada página 4x4, caratula impresa en propalcote 240 gr a full color por una cara 4x0 con plastificado brillante o mate. Terminados del libro pegue Hollmet. 500 ejemplares por cada publicación.

3. Se realiza ajuste del Anexo 5 – Pestaña D (Formato de Propuesta Financiera – Logística de Eventos) en las celdas B6, B7, B8, B9, C6, C7, C8, C9, E6 y E9 como sigue (Se anexa a la presente Adenda el Anexo 5 en su última versión):

ONU MUJERES

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

Servicio	Gestión de Logística de Eventos	Cantidad de Eventos*	Mes Calendario de Ejecución	Estimado Reembolsos de Transporte Terrestre ***	Precio del Evento (estimado)**	Markup en Percentage	Valor Total (incluyendo markup)
Evento con Lideresas	Montaje logístico de cuarenta y dos eventos mensuales, cada uno dirigido a 25 lideresas. Cada evento se realizará en una zona diferente, en cualquiera de las siguientes 7 zonas territoriales de implementación: Pasto, Tumaco, Popayán, Quibdó, Medellín, Caucasia, Apartadó. Cada evento se desarrollará en una jornada de 8 horas, y debe incluir almuerzos (1 por participante) y refrigerios (2 por participante), balanceados nutricionalmente, estación de café, agua de botellón, galletas permanente, el salón de evento y ayudas audiovisuales, en cada jornada de trabajo, así como hospedaje de una noche, cena y desayuno con alimentos balanceados nutricionalmente para 15 mujeres participantes provenientes de municipios, corregimientos o veredas lejanas al lugar de realización del evento. En los eventos se reembolsará el costo de transporte a participantes autorizado por la Defensoría del Pueblo.	42. A razón de 3 eventos por mes.	Meses 7 al 16 y 19 al 22	$ 126.000.000			$ 126.000.000
Eventos de formación a Funcionarios	Montaje logístico de cuarenta y ocho eventos. Cada uno dirigido a 20 personas. Cada evento se realizará en una zona diferente, en cualquiera de las siguientes 7 zonas territoriales de implementación: Pasto, Tumaco, Popayán, Quibdó, Medellín, Caucasia, Apartadó. Cada evento se desarrollará en una jornada de 8 horas, y debe incluir estación de café, agua de botellón, galletas permanentes, el salón de evento y ayudas audiovisuales. 16 de los 48 eventos incluirán refrigerios (2 por participante), balanceados nutricionalmente. En los eventos se reembolsará el costo de transporte a participantes autorizado por la Defensoría del Pueblo.	48. A razón de 8 eventos por mes.	Meses 11 a 16	$ 31.200.000			
Encuentros de balance del Proyecto	Montaje logístico de dos eventos. Cada uno dirigido a 30 personas, con una duración de 16 horas, divididas en dos jornadas de 8 horas diarias. Deben contemplar hospedaje para los contratistas y equipos territoriales (3 noches de Hospedaje para 18 personas en acomodación doble en camas separadas, 3 desayunos y 3 cenas balanceadas nutricionalmente para cada uno), alimentación completa y balanceada nutricionalmente, consistente en refrigerios (2) y almuerzos (1) por participante durante las dos jornadas de trabajo, el salón de evento, ayudas audiovisuales, estación de café, agua de botellón y galletas permanentes.	2. A razón de un evento por mes.	Meses 16 y 23				
Montaje logístico de eventos de divulgación y socialización de avances del proyecto	Montaje logístico de cuatro eventos, cada uno de los cuales se realizará en cada uno de los departamentos de implementación del proyecto. Los eventos estarán dirigidos a un numero de 100 personas. Tendrán una duración de 4 horas. Y deben incluir el salón de evento, ayudas audiovisuales, un refrigerio a.m. balanceado nutricionalmente, estación de café, agua de botellón y galletas permanente. Adicionalmente, cada uno de estos eventos, deben contemplar hospedaje por una noche, cena y desayuno balanceado nutricionalmente para 20 personas en acomodación doble en camas separadas. En los eventos se reembolsará el costo de transporte a participantes autorizado por la Defensoría del Pueblo.	4. A razón de un evento por mes.	Meses 13 a 16	$ 12.000.000			
						Valor Total COP	**$ 126.000.000**

4. Se realiza ajuste del Anexo 5 – Pestaña E (Formato de Propuesta Financiera – Transporte y Pago de Viáticos) en las celdas E11 y E14 como sigue: (Se anexa a la presente Adenda el Anexo 5 en su última versión):

Personal	Numero de personas	Salida*	Destino	Numero de Tiquetes	Viaticos- dias	Gastos Terminales	Transporte Terrestre y Fluvial Personal Outsourced	Mes Calendario de Ejecución	Costo Estimado del tiquete***	Markup en Percentage	Valor Total (incluyendo markup)
Comisiones de equipo nacional	2	Bogota	Quibdó, Medellín, Apartadó, Montería, Popayán, Tumaco, y Pasto.	32. A razón de dos tiquetes mensuales.	COP 32.000.000,00			Meses 7 a 16 y 18 a 23.			
Comisiones asesores regionales	7	Quibdó, Medellín, Apartadó, Montería, Popayán, Tumaco, y Pasto.	Quibdó, Medellín, Apartadó, Montería, Popayán, Tumaco, y Pasto.		COP 70.000.000,00			Meses 7 a 16 y 18 a 23			$ 70.000.000
Equipos nacional y asesores regional / Desplazamientos a terreno	9			Esta actividad se realiza durante 16 meses. Para cada mes habría un presupuesto de 1,625.000			COP 26.000.000,00	Meses 7 a 16 y 18 a 23			
Encuentros de balance del equipo del proyecto	18	**Medellín, Aparatadó, Monteria, Popayán, Quibdó, Pasto, Tumaco.	Bogota	32. A razón de 18 tiquetes por mes.		COP 2.250.000,00		Meses 16 y 23.			
										Valor Total COP	**$ 70.000.000**

5. Se informa a los proponentes que el Acta de la Conferencia Previa para aclaración de Términos de Referencia realizada el 5 de octubre de 2020, se encuentra publicada en el link público del proceso, y se encuentra disponible para su consulta. Se anexa dicha acta a la presente Adenda.

6. Las demás condiciones de la Solicitud de Propuesta continúan sin modificación. En caso de que se realicé alguna modificación adicional a la convocatoria se publicará la Adenda correspondiente y se notificará a los proponentes registrados.

Muy atentamente,
ONU MUJERES COLOMBIA

Bogotá DC, Octubre 7 de 2020